附表
虎屿路节点环境提升工程投资概算审核汇总表
[bookmark: _GoBack]单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程
规模
	送审
金额
	审定
金额
	增减
金额
	备注

	一
	建安工程费
	km
	0.57 
	2997.99
	2274.24
	-723.75
	-24.14%

	
	
	
	
	
	
	
	含扬尘防治措施费和施工现场远程视频监控使用费

	1
	特殊路基
	m²
	14397.49 
	1147.67 
	688.13 
	-459.54 
	含特殊路基处理

	2
	路面工程
	m²
	18459.90 
	1330.47 
	1168.33 
	-162.14 
	含拆除工程

	3
	交通工程
	km
	0.570 
	74.56 
	67.41 
	-7.15 
	施工期间交通组织措施、施工围挡

	4
	雨水工程
	m
	981.60 
	218.44 
	196.31 
	-22.13 
	含600*360可调式盖板截水沟

	5
	照明工程
	套
	19.00 
	91.29 
	68.72 
	-22.57 
	含4套智慧灯杆，绿化带破除恢复

	6
	绿化工程
	m²
	390.20 
	45.56 
	25.34 
	-20.22 
	

	7
	现状管线保护
	项
	1 
	50.00 
	50.00 
	0.00 
	暂列

	8
	临时用水用电
	项
	1 
	40.00 
	10.00 
	-30.00 
	暂列

	二
	工程建设其他费用
	项
	1 
	409.91 
	263.86 
	-146.05 
	-35.63%

	1
	前期工作咨询费
	
	
	8.18 
	6.62 
	-1.56 
	

	2
	建设单位管理费
	
	
	88.40 
	65.31 
	-23.09 
	

	3
	勘察测量费
	
	
	48.07 
	24.95 
	-23.12 
	含管线物探费

	4
	设计费
	
	
	82.82 
	65.72 
	-17.10 
	

	5
	设计文件审查费
	
	
	4.69 
	3.17 
	-1.52 
	

	6
	工程建设监理费 
	
	
	75.92 
	60.68 
	-15.24 
	

	7
	招标代理费
	
	
	15.98 
	11.01 
	-4.97 
	

	8
	造价咨询费
	
	
	18.07 
	7.07 
	-11.00 
	

	9
	工程检测费
	
	
	15.00 
	11.37 
	-3.63 
	

	10
	规划验收测量费
	
	
	5.00 
	0.00 
	-5.00 
	

	11
	溯源排查费
	
	
	25.60 
	0.00 
	-25.60 
	

	12
	管线物探费
	
	
	10.00 
	0.00 
	-10.00 
	含勘察测量费

	13
	规划定线费
	
	
	2.00 
	0.00 
	-2.00 
	

	14
	工程款支付担保
费用
	
	0.5‰
	1.45 
	1.14 
	-0.31 
	

	15
	其他规费
	
	0.30%
	8.73 
	6.82
	-1.91 
	含规划定线费、规划验收测量费等

	三
	基本预备费
	
	5%
	165.96 
	126.91
	-39.05 
	-23.53%

	四
	建设期利息
	
	
	85.39 
	0.00
	-85.39 
	

	五
	总投资概算（不含迁改费）
	km
	0.570 
	3659.25 
	2665.01 
	-994.24 
	-27.17%

	六
	迁改费
	
	
	50.00 
	50.00 
	0.00 
	未审暂列

	七
	项目总投资合计（含迁改费）
	km
	0.570 
	3709.25 
	2715.01 
	-994.24 
	-26.80%
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